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A.1 Identifika ční údaje 
A.1.1 Údaje o území 
a) navrhovaná změna využití území 
 

b) místo (katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Moravskoslezský kraj 

 Obec Doubrava 
 venkovní areál na koupališti 
 k.ú. Doubrava u Orlové [631167], p.č. 21, 22 

c) předmět dokumentace 
Předmětem dokumentace je výstavba beachvolejbalového kurtu v areálu obecního koupaliště. 

A.1.2 Údaje o žadateli 
Obec Doubrava 

 Doubrava 599 
 735 33  Doubrava 
 IČ 00562424 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Ing. Vladimír Hampl, SPORTING 

 Masná 1324/1, P.O.Box 49 
 701 49  Ostrava – Moravská Ostrava 
 IČ 603 12 971 
 Ing. Eduard Přívara, vedoucí projektu 
 ČKAIT 1100247 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
- kopie katatrální mapy  
- interní materiály projektanta k jednotlivých druhům sportovišť a typům povrchů 
- požadavky a potřeby stavebníka 
- pochůzka na místě stavby 

A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné 
Dotčené pozemky se nachází v zastavěné části obce Doubrava, k.ú. Doubrava u Orlové, pozemky parc. č. 21 a 22. 

b) dosavadní využití a zastavěnost území 
Sportovní plocha se nachází v bezprostřední blízkosti plaveckého bazénu v areálu koupaliště. Objekt stavby bude 
umístěn pouze na části výše uvedených pozemků. Stávající plocha v areálu je využívána pro potřeby návštěvníků 
koupaliště. Stav plochy v místě záměru - přírodní trávník, nepěstěný. 

c) charakteristika dotčeného území, pozemků a staveb na nich 
Půdorysně bude sportovní plocha umístěna na travnaté ploše, vodorovně s plaveckým bazénem - 1,0m od pochůzí 
zpevněné plochy u bazénu. Areál je a zůstane plně oplocen. Součástí výstavby je vybudování vnitroareálové oplocení 
hrací plochy, které oddělí hřiště od ostatních ploch a tím zajistí bezpečnost pro sportovce i návštěvníky koupaliště. 

d) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné 
území, záplavové území apod.) 
S ohledem na charakter stavby, není nutno řešit. 

e) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry se zásadním způsobem nezmění. Dešťové vody budou likvidovány stejně jako doposud, tj. vsáknou 
do podloží (veškeré povrchy a podkladní vrstvy jsou voděpropustné). 

f) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování 
Záměr se nachází v zastavěné části obce, v ploše OS - Plochy občanského vybavení – sport, kde jsou hlavní a 
převládající využití: maloplošná a velkoplošná hřiště a sportoviště, stavby a zařízení pro tělovýchovu, sport a relaxaci. 
Tento účel záměr splňuje. 

g) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
Území bude využito dle obecných požadavků na využití území. Navrhovaná stavba nezmění stávající způsob využití. 

h) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
Inženýrskou činnost si zajišťuje stavebník sám. V zásadě je nutno dodržovat obecné podmínky týkající se odpadového 
hospodářství, likvidace vod, ochrana zeleně, životního prostředí, veřejného zdraví apod. Veškeré podmínky byly 
zapracovány do PD. 
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ODPADY: 
- bude dodržována hierarchie způsobu nakládání s odpady (zákon č. 185/2001 Sb.), tj. předcházení vzniku odpadů, 

příprava k opětovnému použití odpadů, recyklace odpadů, jiné využití odpadů, odstranění odpadů 
- odpady vzniklé během stav. prací budou předány oprávněné osobě, která provozuje zařízení pro nakládání s odpady. 

Veškeré doklady o jejich předání budou předloženy stavebnímu úřadu před užíváním stavby. 
- odpady budou shromažďovány utříděné dle jednotlivých druhů a kategorií 
- během stavby bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
- s veškerými odpady, které vzniknou při realizaci a provozu, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona o 

odpadech, vč. předpisů vydaných k jeho provedení (s ohledem na maximální druhotné využití – recyklace) 
 
ZELEŇ: 
- budou zachovávané dřeviny rostoucí ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. 

§ 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. chráněny před poškozením a ničením v nadzemní i podzemní části, bude 
přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.8, 4.9 a 4.10.  

 
OCHRANA VOD: 
- realizací záměru a jeho užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových 

poměrů na předmětné lokalitě 
- veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době realizace musí být prováděny tak, aby bylo 

zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se srážkovými nebo 
odpadními vodami 

- srážkové vody je nutno likvidovat nezávadným způsobem tak, aby nedošlo k negativnímu dotčení práv a právem 
chráněných zájmů vlastníků okolních nemovitostí, zejména k podmáčení sousedních pozemků 

 
VEŘEJNÉ ZDRAVÍ: 
- areál hřiště nebude provozován v noční době (od. 22.00 do 6.00 hod.) a nebude zde probíhat žádný typ hudební 

produkce nebo elektroakusticky zesílené řeči 
- stavební činnost při realizaci stavby bude prováděna v pracovní dny v době od 7.00 do 18.00 hod. 
i) seznam výjimek a úlevových řešení 
S ohledem na charakter stavby, není nutno řešit. 

j) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
Související – podmiňující investice nejsou žádné. S ohledem na využití areálu koupaliště doporučujeme provádění prací 
mimo hlavní (letní) sezónu. 

k) seznam pozemků a staveb dotčených změnou využití území (podle katastru nemovitostí) 
21  4.593,0m2 trvalý travní porost   ochrana: zemědělský půdní fond 
22  850,0m2  ostatní plocha, neplodná půda 
Na plochách dotčených pozemků je nyní nepěstěný přírodní  trávník, který je využíván v letních měsících pro potřeby 
návštěvníků koupaliště – ležení, hry apod. Dotčené pozemky jsou v majetku stavebníka.  

A.4 Údaje o změně využití území 
a) celková výměra území dotčeného změnou 
Celkově má hrací plocha rozměr 22,0x13,0=286,0m2. Z pozemku p.č. 21 plocha záměru zabírá 42,0m2 a z pozemku p.č. 
22 zbytek, tj. 244,0m2. 
Stavba – záměr má tyto objekty: 
BEACHVOLEJBALOVÉ H ŘIŠTĚ 
 - 22,0 x 13,0m 
 - plocha … 286,0m2 
 - povrch … písková náplň, tl. 350mm 

VNITROAREÁLOVÉ OPLOCENÍ HRACÍ PLOCHY 
 - v. 4,0m, d. 2 x (22,0 + 13,0)m = 70,0m 

- kce … ocelové sloupky – trubka 76/3mm, syntet. barva 1+2, vetknuté o beton. patkách 0,60x0,60x1,10m, na 
nosných a napínacích prvcích (lankách) budou navěšeny tkané bezuzlové sítě, PP, oko 100/100/3mm. 

b) údaje o odtokových poměrech 
Odtokové poměry se zásadním způsobem nezmění. Dešťové vody budou likvidovány stejně jako doposud, tj. vsáknou 
do podloží (veškeré povrchy a podkladní vrstvy jsou voděpropustné). 

c) požadavky na kapacity dopravní a technické infrastruktury 
Stavba nevyžaduje nové napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Stávající příjezd po zpevněné komunikaci 
přes vjezdovou bránu je dostačující. 

d) předpokládaná lhůta realizace změny využití území 
Předpokládaná lhůta výstavby: 4 týdny 


